



PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA

Estado de São Paulo

06.03.115	QE-38 TABELA DE BASQUETE INCLUSIVE GALVANIZAÇÃO A FOGO E PINTURA ESMALTE FUNDACAO BROCA Ø25CM	UN	2,00	R\$ 4.093,61	R\$ 8.187,22
16.04.016	QUADRA DE ESPORTES-PISO DE CONCRETO ARMADO-FUND. DIRETA	M2	1019,10	R\$ 76,58	R\$ 78.041,17
16.04.020	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - FUNDO - SAPATA	M	50,60	R\$ 786,45	R\$ 39.794,59
16.04.036	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - LATERAIS - SAPATA	M	84,00	R\$ 528,18	R\$ 44.366,97
06.03.069	QE-36 REDE DE PROTECAO PARA QUADRAS DE ESPORTES	M2	2192,00	R\$ 8,19	R\$ 17.946,99
18-14-05	CARROSSEL PARA 20 LUGARES, DIÂMETRO 2,20M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 1.371,86	R\$ 2.743,72
18-14-08	ESCORREGADOR COMPR=3,00M H=1,80M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	2,00	R\$ 1.138,42	R\$ 2.276,83
18-14-11	GANGORRA COM 3 PRANCHAS COMPR=3,00M H=0,70M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	3,00	R\$ 871,81	R\$ 2.615,44
18-14-15	BALANÇO DE 3 LUGARES COM PNEUS COMPR=4,50M H=2,50M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	1,00	R\$ 1.179,89	R\$ 1.179,89
16.11.025	REMOÇÃO DE RESÍDUOS (PODA / ENTULHO) PARA ÁREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM (ATT)	M3	90,00	R\$ 73,95	R\$ 6.655,46
16.11.030	TRANSPORTE POR CAMINHÃO PARA ÁREA DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS DE OBRA	KM	3150,00	R\$ 1,19	R\$ 3.739,88
16.08.075	FS-09-02 FOSSA SEPTICA ANEIS CONCRETO DN=3,0M H=3,0M	UN	3,00	R\$ 15.894,29	R\$ 47.682,86
16.09.004	SM-04 SUMIDOURO - TAMPA DE CONCRETO DN=3,00M	UN	4,00	R\$ 1.002,46	R\$ 4.009,84
16.09.008	SM-04 SUMIDOURO - POCO	M	24,00	R\$ 2.429,38	R\$ 58.305,14
16.06.023	AL-01 ABRIGO PARA LIXO	UN	1,00	R\$ 3.894,50	R\$ 3.894,50
67.02.330	Sistema de tratamento de águas cinzas e aproveitamento de águas pluviais, para reuso em fins não potáveis, vazão de 2,00 m³/h	UN	1,00	R\$ 76.510,00	R\$ 76.510,00
SUB-TOTAL					R\$ 796.965,72
CISTERNA					
08.14.104	CAIXA D'ÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 5.000L INCLUSIVE TAMPA.	UN	5,00	R\$ 1.949,26	R\$ 9.746,28
08.14.049	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN50MM (2")	UN	2,00	R\$ 145,55	R\$ 291,10
08.14.032	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 4"	UN	1,00	R\$ 518,23	R\$ 518,23
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	24,00	R\$ 6,33	R\$ 151,91
02.01.015	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	24,00	R\$ 27,45	R\$ 658,89
06.03.001	TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO	UN	2,00	R\$ 487,74	R\$ 975,48
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	4,00	R\$ 330,12	R\$ 1.320,48
02.07.002	IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA	M2	63,00	R\$ 54,58	R\$ 3.438,75
SUB-TOTAL					R\$ 17.101,12
CAIXA D'ÁGUA ELEVADA					
10-02-15	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 10.000 LITROS	UN	4,00	R\$ 2.842,63	R\$ 11.370,50
08.14.046	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")	UN	4,00	R\$ 76,23	R\$ 304,93
08.14.027	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4"	UN	1,00	R\$ 97,14	R\$ 97,14
09.11.035	IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA	UN	1,00	R\$ 272,52	R\$ 272,52
SUB-TOTAL					R\$ 12.045,09
CAIXA DE RETARDO					
06.03.001	TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO	UN	1,00	R\$ 487,74	R\$ 487,74
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	68,00	R\$ 58,14	R\$ 3.953,34
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	1000,00	R\$ 7,88	R\$ 7.879,11
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	10,00	R\$ 330,12	R\$ 3.301,21





PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA

Estado de São Paulo

02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	65,00	R\$ 63,33	R\$ 4.116,18
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	15,00	R\$ 6,33	R\$ 94,94
01.07.010	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	15,00	R\$ 27,45	R\$ 411,80
01.02.004	ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M	KM	875,00	R\$ 0,73	R\$ 640,85
02.07.002	IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA	M2	41,00	R\$ 54,58	R\$ 2.237,92
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	40,00	R\$ 47,49	R\$ 1.899,62
SUB-TOTAL					R\$ 25.022,71
ARRIMO					
FUNDAÇÃO					
02.02.026	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES	M	405,63	R\$ 54,91	R\$ 22.275,20
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	48,19	R\$ 63,33	R\$ 3.051,94
01.02.004	ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M	KM	963,88	R\$ 0,73	R\$ 705,95
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	25,35	R\$ 6,33	R\$ 160,47
02.01.015	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	53,24	R\$ 27,45	R\$ 1.461,61
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	190,65	R\$ 58,14	R\$ 11.083,72
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	2547,88	R\$ 7,88	R\$ 20.075,01
02.05.029	CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANÇADO FCK=30MPA	M3	25,48	R\$ 346,92	R\$ 8.839,09
01.06.005	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	22,72	R\$ 55,41	R\$ 1.258,62
02.07.002	IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA	M2	101,41	R\$ 54,58	R\$ 5.535,18
SUB-TOTAL					R\$ 74.446,79
SUPER ESTRUTURA					
04.01.034	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C	M2	405,63	R\$ 61,00	R\$ 24.742,58
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	81,13	R\$ 58,14	R\$ 4.716,48
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	3833,22	R\$ 7,88	R\$ 30.202,40
02.05.029	CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANÇADO FCK=30MPA	M3	36,51	R\$ 346,92	R\$ 12.664,97
02.05.050	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO	M3	7,95	R\$ 347,91	R\$ 2.765,99
01.08.035	MANTA GEOTEXTIL DE 300 GR/M2	M2	507,04	R\$ 15,26	R\$ 7.735,97
16.15.040	DRENAGEM COM PEDRA BRITADA	M3	12,68	R\$ 118,13	R\$ 1.497,35
01.08.062	TUBO DRENO PEAD CORRUG PERF DN 100MM EM ROLO	M	126,76	R\$ 64,88	R\$ 8.224,59
11.02.027	IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ACRILICA - 6 DEMAOS	M2	507,04	R\$ 35,39	R\$ 17.946,35
SUB-TOTAL					R\$ 110.496,68
ACABAMENTO					
12.04.004	CHAPISCO	M2	532,39	R\$ 5,20	R\$ 2.770,52
110109,00	EMBOÇO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	M2	532,39	R\$ 31,85	R\$ 16.956,69
15.02.025	TINTA LATEX STANDARD	M2	532,39	R\$ 21,89	R\$ 11.656,72
SUB-TOTAL					R\$ 31.383,93
ESTACIONAMENTO/ CALÇADA / CALÇADA EXTERNA					
54800,00	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	10,00	R\$ 125,29	R\$ 1.252,87
16.02.015	PAVIMENTACAO ASFALTICA	M2	100,00	R\$ 34,13	R\$ 3.413,00
16.02.028	GA-02 GUIA E SARJETA	M	50,00	R\$ 70,58	R\$ 3.529,03
170372	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - BORRACHA CLORADA	M	382,80	R\$ 4,94	R\$ 1.891,03
98365	POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO RETO FLANGEADO H=5M	UN	15,00	R\$ 811,89	R\$ 12.178,35





**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

170243	PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	12,00	R\$ 666,28	R\$ 7.995,36
SUB-TOTAL					R\$ 30.259,64
SUB TOTAL GERAL					R\$ 6.699.118,50
BDI 10%					R\$ 669.911,85
Control Tecnológico 3%					R\$ 7.226,64
TOTAL GERAL					R\$ 7.376.256,99

Anotações enviadas pela SMO – Secretaria Municipal de Obras em 25/06/2018:

501002	PM-68 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MET. L=92CM	UN	-	1.122,45	-
809019	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	M	3,385	96,33	326,15
1601029	FD-24 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / BROCA (H=235CM)	M	131,18	656,82	94.570,62

* com relação ao item de porta de madeira, segue sem unidades desconsiderar do orçamento.

** com relação ao tubo de pvc normal dn 150 considerar o valor de R\$ 326,15 e houve ajuste na quantidade.

*** no item 1601029 considerar R\$ 720,95 o valor unitário conforme planilha orçamentária.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITENS QUE INCIDEM NO GERENCIAMENTO E CONTROLE TECNOLÓGICO**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - Construção

BDI 10%

LOCAL: C.M. CHACARA DAS GARÇAS

PREÇOS: FDE Jan 2018 / Edif Jan 2018/ CPOS 172

ITEM	NATUREZA DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR	VALOR TOTAL
BLOCOS / BALDRAMES					
02.05.029	CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANCADO FCK=30MPA	M3	148,50	R\$ 346,92	R\$ 51.517,63
SUB-TOTAL					R\$ 51.517,63
SUPER ESTRUTURA					
03.03.026	CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANCADO FCK 25 MPA	M3	130,00	R\$ 339,43	R\$ 44.126,44
SUB-TOTAL					R\$ 4.126,44
DIVERSOS					
17-02-43	PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	45,50	R\$ 666,28	R\$ 30.315,74
16.04.016	QUADRA DE ESPORTES-PISO DE CONCRETO ARMADO-FUND. DIRETA	M2	1019,10	R\$ 76,58	R\$ 78.041,17





PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA

Estado de São Paulo

SUB-TOTAL						R\$108.356,91
CISTERNA						
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	4,00	R\$ 330,12	R\$ 1.320,48	
SUB-TOTAL						R\$ 1.320,48
CAIXA DE RETARDO						
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	10,00	R\$ 330,12	R\$ 3.301,21	
SUB-TOTAL						R\$ 3.301,21
ARRIMO						
FUNDAÇÃO						
02.05.029	CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANCADO FCK=30MPA	M3	#REF!	R\$ 346,92	R\$ 8.839,09	
SUB-TOTAL						R\$ 8.839,09
SUPER ESTRUTURA						
02.05.029	CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANCADO FCK=30MPA	M3	#REF!	R\$ 346,92	R\$ 12.664,97	
02.05.050	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO	M3	#REF!	R\$ 347,91	R\$ 2.765,99	
SUB-TOTAL						R\$ 15.430,96
ACABAMENTO						
170243	PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	12,00	R\$ 666,28	R\$ 7.995,36	
SUB-TOTAL						R\$ 7.995,36
					Control Tecnológico 3%	R\$ 7.226,64
						R\$ 7.226,64






**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**
Estado de São Paulo

ANEXO B

ANEXO II – MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA





Incorporadora e Construtora Eireli EPP

PROPOSTA COMERCIAL

APREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Ref.: Concorrência Pública nº 010/2018

Prezados Senhores:

Servimo-nos da presente, para apresentar a V.Sas., nossa Proposta Comercial para execução das obras objeto da Concorrência Pública em referência conforme planilha básica anexa, nas seguintes condições:

- a) PREÇO TOTAL DAS OBRAS: O valor total de nossa Proposta é de R\$ 5.459.543,51 (cinco milhões quatrocentos e cinquenta e nove mil quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e um centavos).
- b) VALIDADE: A proposta é válida por 60 (sessenta) dias, contados a partir da entrega dos envelopes n.º 1 e 2.
- c) CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Até 30 (trinta) dias.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

12/07/2018

FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI

SÉRGIO ROBERTO ORTIZ

FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI EPP

RG 7.1717.526-5

FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI EPP

CNPJ/MF sob o Nº 58.060.930/0001-10

sita à Av. José Caballero, 245-3ª andar -sala 32- conj.02- Vl. Bastos- Santo André/SP CEP 09040-210

Fone/Fax (011) 4822-8230



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - Construção C.M Chacará das Graças

BDI 13%

PREÇOS: FDE Jan 2018 / Edif Jan 2018/ CPOS 172

ITEM	NATUREZA DOS SERVIÇOS	UNID.	quant	unitário	total
SERVIÇOS INICIAS					
06.050	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 2,20M	M2	25,00	233,06	5.826,50
16.06.058	TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	350,00	51,84	18.144,00
01.10.001	GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E NIVELADO PARA LOCAÇÃO DE OBRA	M	1496,40	12,07	18.061,55
01.03.002	CORTE COM RETIRADA POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M	M3	6088,00	6,54	39.815,52
01.03.005	TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X	KM	79144,00	0,80	63.315,20
SUB-TOTAL					145.162,77
INFRA-ESTRUTURA					
FUNDAÇÃO PROFUNDA					
02.02.101	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 30CM	M	3372,00	23,62	79.646,64
02.02.091	TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESTACA ESCAVADA	UN	1,00	930,20	930,20
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	6535,70	6,43	42.024,55
01.03.005	TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X	KM	1068,53	0,80	854,82
-01-48	CORTE E REPARO DE CABEÇA DE ESTACA	UM	277,00	48,60	13.462,20
SUB-TOTAL					136.918,42
BLOCOS / BALDRAMES					
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1.80 M	M3	340,00	63,32	21.528,80
01.02.004	ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M	KM	6279,00	0,41	2.574,39
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	340,00	6,33	2.152,20
02.01.015	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	340,00	24,04	8.173,60
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	1165,60	51,26	59.748,66
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	10100,00	6,43	64.948,00
02.05.029	CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANÇADO FCK=30MPA	M3	148,50	230,06	34.163,91
02.05.050	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO	M3	5,00	272,49	1.362,45
01.06.005	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	202,00	55,40	11.191,00
02.07.002	IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3	M2	240,00	48,70	11.688,00
S.N.J	HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA				



FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI EPP
Avenida José Cabaleiro 245 sala 32 cj 02 - Vila Bastos - Santo André
fone 55 11 48228236

SUB-TOTAL					217.526,01
EMBASAMENTO					
02.06.021	ALVENARIA EMBASAMENTO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM CLASSE A	M2	11,09	57,70	639,89
02.07.002	IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA	M2	114,30	48,70	5.566,41
SUB-TOTAL					6.206,30
SUPER ESTRUTURA					
03.03.098	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE CONCRETO	M3	202,85	2.257,83	458.000,82
03.03.039	LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H20-500KGF/M2	M2	1961,00	125,91	246.909,51
13.80.033	TELA Q-138 E ESPAÇADOR TRELICADO P/PISO DE CONCRETO	M2	1961,00	8,93	17.511,73
03.026	CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK 25 MPA	M3	130,00	225,29	29.287,70
SUB-TOTAL					751.709,76
ALVENARIA					
04.01.033	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C	M2	3026,00	42,41	128.332,66
04.01.034	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C	M2	1009,30	49,03	49.485,98
04.01.059	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 19 CM	M	7,30	24,00	175,20
04.03.001	DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA	M	47,10	268,76	12.658,60
04.03.003	DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL	M	12,40	764,96	9.485,50
SUB-TOTAL					200.137,94
ELEMENTOS DE MADEIRA					
05.01.001	PM-67 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MET. L=82CM	UN	45,00	775,45	34.895,25
05.01.002	PM-68 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MET. L=92CM	UN		808,97	0,00
05.01.029	PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA	UN	42,00	321,01	13.482,42
05.01.051	PM-75 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL BAT. MET.	UN	4,00	777,24	3.108,96
07-01-75	EM.21 - VISOR FIXO COM VIDRO E REQUADRO DE MADEIRA PARA PORTA	UM	13,00	110,74	1.439,62
05.05.078	GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS	UN	1,00	1.423,73	1.423,73
16.06.087	INSTALAÇÃO DE FAIXAS DE PROTECAO (FP-03/FP-04) POR REGUA	UN	432,00	7,04	3.041,28
16.06.088	INSTALAÇÃO DE FAIXAS DE EXPOSICAO (FP-05) POR REGUA	UN	120,00	3,52	422,40
05.80.042	LOUSA QUADRICULADA L=4.61M MOD. LG-01	UN	13,00	932,67	12.124,71
16.06.090	INSTALAÇÃO DE LOUSA (LG-07)	UN	13,00	35,26	458,38
SUB-TOTAL					70.396,75
ELEMENTOS DE METÁLICOS					
06.01.001	PC-01 PORTA CORTA-FOGO P90 L=90CM COMPLETA	UN	2,00	1.030,38	2.060,76



FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI-EPP

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FLAVIA MARIA PALAVERI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-25BI-3V1B-68Q3-5UKY

FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI EPP
Avenida José Cabaleiro 245 sala 32 cj 02 - Vila Bastos - Santo André
fone 55 11 48228236

06.03.003	AF-01 ALCAPAO PARA LAJE DE FORRO	UN	1,00	382,45	382,45
08-02-58	CA.09 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - MAXIMAR	M2	315,88	399,36	126.149,84
08-02-53	CA.04 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FIXO, COM VENTILAÇÃO PERMANENTE	M2	47,66	343,81	16.385,98
06.02.088	PORTÃO DE CORRER EM GRADIL ELETROFUNDIDO	M2	26,40	563,59	14.878,78
16.01.087	PT-37 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE METALICO (180X235CM)	UN	4,00	3.029,21	12.116,84
06.03.040	TELA ARAME GALVANIZADO MOSQUITEIRA CONTRA INSETOS	M2	90,00	185,68	16.711,20
06.03.100	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.	M	100,20	188,81	18.918,76
06.03.105	CO-39 CORRIMÃO SIMPLES INTERMEDIÁRIO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	5,70	260,35	1.484,00
06.03.016	BP-01 BARRA ANTIPANICO SIMPLES	UN	4,00	524,56	2.098,24
06.03.017	BP-02 BARRA ANTIPANICO DUPLA	UN	4,00	1.140,19	4.560,76
06.03.020	EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA	M	4,40	657,92	2.894,85
06.03.035	GR-02 GRADE DE PROTECAO / GUICHE (122X105 CM) FERRO CHATO 1/2" X 1/8"	UN	1,00	284,99	284,99
08-01-26	PF-28 - PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIANA, ABRIR 2 FOLHAS	M2	21,00	516,90	10.854,90
06.01.049	EV-01 ESQUADRIA VENEZIANA DE ACO (1,20X2,00 M)	UN	1,00	571,43	571,43
SUB-TOTAL					230.353,77
COBERTURA					
07.02.016	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO RESISTENTE A CORROSAO (ASTM A709/A588)	KG	22820,00	10,62	242.348,40
07.03.078	TELHA DE ACO GALV.ACAB.NATURAL TRAPEZ.E=0,8MM H=100,0MM	M2	1730,00	54,70	94.631,00
07.04.042	CUMEEIRA DE ACO GALV NATURAL PERFIL TRAP E=0,5MM H=100MM	M	87,00	52,07	4.530,09
SUB-TOTAL					341.509,49
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					
ABRIGO E CAVALETE					
08.01.002	AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1" COMPLETO 85X65X30CM	UN	1,00	815,78	815,78
SUB-TOTAL					815,78
ÁGUA FRIA					
08.03.016	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	125,85	16,84	2.119,31
08.03.021	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 75 INCL CONEXÕES	M	1163,00	51,21	59.557,23
08.03.019	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES	M	185,00	29,50	5.457,50
08.03.006	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN50MM (2") - INCL CONEXOES	M	128,00	102,54	13.125,12
08.04.002	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4")	UN	7,00	38,13	266,91
08.04.006	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2")	UN	5,00	17,80	89,00

VISTO
Procurement

FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI EPP
Avenida José Cabaleiro 245 sala 32 cj 02 - Vila Bastos - Santo André
fone 55 11 48228236

08.04.008	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	UN	5,00	33,91	169,55
08.04.032	REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	6,00	42,18	253,08
08.04.043	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=32MM(1 1/4) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	47,00	52,88	2.485,36
08.14.075	CONJ MOTOR-BOMBA(CENTRIFUGA)3 HP(25000 L/H-20 MCA)	UN	2,00	1.275,12	2.550,24
SUB-TOTAL					86.073,30
ESGOTO					
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	10,30	63,32	652,20
08.09.015	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES	M	47,00	32,88	1.545,36
08.09.016	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	M	70,25	35,04	2.461,56
08.09.017	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	M	34,00	40,92	1.391,28
08.09.018	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	251,00	45,20	11.345,20
08.09.019	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	M	31,00	83,41	2.585,71
08.10.010	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X100X50MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	7,00	25,33	177,31
08.10.009	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO.	UN	4,00	53,88	215,52
16.08.027	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	UN	2,00	969,49	1.938,98
16.08.028	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	12,00	423,69	5.084,28
16.05.074	CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO	M2	12,00	124,66	1.495,92
08.10.045	RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	4,00	62,01	248,04
SUB-TOTAL					29.141,36
ÁGUA PLUVIAL					
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	8,36	63,32	529,36
08.11.052	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	M	170,00	40,47	6.879,90
08.11.053	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	192,00	50,30	9.657,60
08.11.054	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	M	100,00	73,93	7.393,00
08.12.007	LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 3"	UN	25,00	43,60	1.090,00
08.12.016	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M	M	255,00	69,94	17.834,70
08.12.034	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	M	341,00	42,25	14.407,25
08.12.066	GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4")	UN	27,00	5,86	158,22
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	230,00	106,53	24.501,90

VISTO
Procurement

FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI-EPP

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FLAVIA MARIA PALAVERI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-25BI-3V1B-68Q3-5UKY

FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI EPP
Avenida José Cabaleiro 245 sala 32 cj 02 - Vila Bastos - Santo André
fone 55 11 48228236

16.05.075	CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS	UN	1,00	260,74	260,74
10-11-93	GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETAS A CÉU ABERTO - 40CM	M	9,00	212,82	1.915,38
09.06.026	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60 M	UN	30,00	297,79	8.933,70
SUB-TOTAL					93.561,75
COMBATE Á INCÊNDIO					
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	3,90	63,32	246,95
08.07.002	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL CONEXOES	M	118,00	123,23	14.541,14
08.07.003	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES	M	13,00	138,60	1.801,80
08.07.010	PROTECAO ANTI CORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	42,00	20,73	870,66
08.08.010	REGISTRO GLOBO ANGULAR AMARELO 2 1/2"	UN	6,00	147,75	886,50
08.08.012	REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01)	UN	1,00	430,53	430,53
08.08.021	HIDRANTE COM REGISTRO TIPO GLOBO AMARELO DE 2 1/2"	UN	5,00	113,10	565,50
08.08.028	AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESGUICHO REGULAVEL	UN	5,00	745,68	3.728,40
08.08.041	VALVULA RETENCAO HORIZ BRONZE DE 2 1/2"	UN	5,00	203,58	1.017,90
08.08.045	EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG	UN	1,00	226,16	226,16
08.08.047	EXTINTOR MANUAL PO QUIMICO SECO C/ CAPACIDADE DE 12KG	UN	10,00	111,03	1.110,30
08.08.050	EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L	UN	7,00	77,02	539,14
08.08.077	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 5 HP (31200 L/H -20 MCA)	UN	1,00	1.706,72	1.706,72
08.08.086	ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO	UN	5,00	143,57	717,85
09.08.087	SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC	UN	5,00	66,79	333,95
SUB-TOTAL					28.723,50
LOUÇAS, METAIS E PEÇAS SANITÁRIAS					
08.15.018	LT-06 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	31,20	769,78	24.017,14
08.16.004	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA	UN	34,00	345,57	11.749,38
08.16.046	TANQUE DE LOUCA BRANCA,GRANDE C/COLUNA	UN	1,00	476,63	476,63
08.16.050	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 7,5X15 CM	UN	12,00	53,78	645,36
08.16.065	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM	UN	25,00	58,83	1.470,75
08.16.091	BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS	CJ	4,00	1.403,48	5.613,92
08.17.089	TORNEIRA DE USO RESTRITO DE 3/4	UN	5,00	96,69	483,45
05.05.040	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM	M	14,00	204,70	2.865,80
05.05.067	PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM	M	8,74	486,05	4.248,08

VISTO
Procuremto

FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI-EPP

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FLAVIA MARIA PALAVERRI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-25B1-3V1B-68Q3-5UKY

FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI EPP
Avenida José Cabaleiro 245 sala 32 cj 02 - Vila Bastos - Santo André
fone 55 11 48228236

05.05.079	PR-10 PRATELEIRA EM GRANILITE L=70CM	M	8,02	649,63	5.210,03
05.05.075	PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM	M	16,36	523,48	8.564,13
05.05.085	BA-12 BALCÃO DE ATENDIMENTO DE GRANITO (210X60CM)	UN	1,00	2.232,66	2.232,66
05.05.101	CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	UN	3,00	1.392,11	4.176,33
05.05.104	CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	UN	1,00	2.188,79	2.188,79
08.15.016	BB-01 BEBEDOURO COLETIVO	M	4,00	547,16	2.188,64
08.17.056	FILTRO PRESSAO CUNO (AQUALAR)C/ELEM FILTRANTE CARVAO E CEL 360/L/H	UN	3,00	295,15	885,45
SUB-TOTAL					77.016,54
REDE DE GAS					
08.02.003	AG-06 ABRIGO PARA GAS COM 6 CILINDROS DE 45 KG	UN	1,00	7.659,86	7.659,86
08.02.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	5,25	63,32	332,43
08.02.017	PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB ATERRA	M	27,00	8,36	225,72
08.02.021	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	UN	2,00	295,02	590,04
08.02.062	TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A 5/COST DN=1 (28) SOLDA FOSCOPER	M	30,00	86,47	2.594,10
SUB-TOTAL					11.402,15
INSTAÇÕES ELÉTRICAS					
BAIXA TENSÃO					
09.02.043	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	UN	3,00	130,04	390,12
09.02.049	CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 240MM2 C/ ELETRODUTOS	UN	1,00	3.024,52	3.024,52
09.02.061	AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H): AES ELETROP/BANDEIRANTE/ELEKTRO	UN	1,00	2.975,56	2.975,56
09.02.102	CONJUNTO PARA ENTRADA DE TELEFONE NA ENTRADA DE ENERGIA	UN	1,00	260,58	260,58
09.02.085	CHAVE SECCIONADORA NH C/ CARGA 3X400A TAM 02 C/ FUSIVEIS	UN	1,00	380,33	380,33
09.02.043	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	UN	1,00	1.146,39	1.146,39
SUB-TOTAL					8.177,50
ENTRADA INTERLIGAÇÃO AO QUADRO GERAL					
09.03.026	CABO DE 120 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	M	60,00	102,86	6.171,60
09.03.029	CABO DE 240 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	M	240,00	172,04	41.289,60
09.03.050	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL CONEXOES	M	120,00	42,13	5.055,60
09.03.053	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 110MM - INCL CONEXOES	M	120,00	73,87	8.864,40
09.03.090	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	42,00	13,76	577,92
SUB-TOTAL					61.959,12
QUADRO GERAL					



FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI-EPP

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FLAVIA MARIA PALAVERI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-25BI-3V1B-68Q3-5UKY

FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI EPP
Avenida José Cabaleiro 245 sala 32 cj 02 - Vila Bastos - Santo André
fone 55 11 48228236

09.04.006	CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO	M2	2,00	733,62	1.467,24
09.04.009	QUADRO GERAL : CHAVE SECCIONADORA NH C/ FUSIVEL 3X400A	UN	1,00	381,88	381,88
09.04.049	QUADRO GERAL - BARRAMENTO DE 600A	M	4,00	122,69	490,76
09.04.050	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL	M2	2,00	154,00	308,00
09.04.085	TERRA COMPLETO 1 HASTE Ø 19MM COM CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	3,00	113,12	339,36
09.04.020	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	3,00	100,60	301,80
09.04.025	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X125A A 3X225A	UN	1,00	236,06	236,06
09.04.092	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	2,00	55,02	110,04
09.04.094	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAG. 2X125A A 2X225A	UN	1,00	104,88	104,88
SUB-TOTAL					3.740,02
REDE BAIXA TENSÃO					
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	1007,50	31,32	31.554,90
09.05.013	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES	M	741,00	21,89	16.220,49
09.05.015	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL CONEXOES	M	80,00	31,65	2.532,00
09.05.040	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	90,00	13,76	1.238,40
09.05.045	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS.	UN	1,00	160,71	160,71
09.05.054	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS.	UN	2,00	530,71	1.061,42
37.03.250	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes	UN	2,00	650,04	1.300,08
09.05.064	BARRAMENTO DE 100A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	M	4,00	12,30	49,20
09.05.069	INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA	UN	2,00	61,40	122,80
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	32,00	45,28	1.448,96
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	58,00	17,22	998,76
09.05.078	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 2 A 3 HP	UN	1,00	721,46	721,46
09.05.087	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 5 HP	UN	1,00	386,12	386,12
37.17.114	Dispositivo diferencial residual de 125 A x 30 mA - 4 polos	UN	2,00	322,12	644,24
37.17.110	Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 polos	UN	1,00	227,84	227,84
37.17.090	Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos	UN	3,00	132,75	398,25
SUB-TOTAL					59.065,83



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FLAVIA MARIA PALAVERRI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-25B1-3V1B-B-68Q3-5UKY

FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI EPP

Avenida José Cabaleiro 245 sala 32 cj 02 - Vila Bastos - Santo André
fone 55 11 48228236

REDE BAIXA TENSÃO: CAIXAS DE PASSAGEM					
09.06.001	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2"	UN	308,00	15,06	4.638,48
09.06.009	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 20X20X10 CM	UN	10,00	43,22	432,20
09.06.015	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 40X40X15 CM	UN	25,00	82,82	2.070,50
09.06.026	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60 M	UN	36,00	297,79	10.720,44
SUB-TOTAL					17.861,62
REDE BAIXA TENSÃO: ENFIAÇÃO					
09.07.012	CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	575,00	9,15	5.261,25
09.07.013	CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	176,00	16,20	2.851,20
09.07.014	CABO DE 35 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	247,00	24,70	6.100,90
09.07.016	CABO DE 70 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	37,00	45,77	1.693,49
09.07.024	CABO DE 2,5MM2 - 750V DE ISOLACAO	M	11180,00	2,75	30.745,00
09.07.025	CABO DE 4MM2 - 750V DE ISOLACAO	M	1700,00	3,30	5.610,00
09.07.026	CABO DE 6MM2 - 750V DE ISOLACAO	M	200,00	3,88	776,00
SUB-TOTAL					53.037,84
PONTOS DE INTERRUPTOR E TOMADAS					
09.08.058	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES CAIXA 4"X2"- ELETR PVC RIGIDO	UN	44,00	93,49	4.113,56
09.08.003	INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES EM CX.4"X2"- ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE	UN	4,00	175,55	702,20
09.08.071	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO SIMPLES CAIXA 4"X2"- ELETR PVC RIGIDO	UN	19,00	142,37	2.705,03
09.08.079	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RIGIDO	UN	173,00	105,67	18.280,91
09.08.083	BOTAO PARA CIGARRA - ELETRODUTO DE PVC	UN	1,00	59,92	59,92
09.08.084	CIGARRA PARA CHAMADA DE AULA - ELETRODUTO DE PVC	UN	2,00	112,35	224,70
09.08.085	PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC	UN	44,00	73,06	3.214,64
09.08.089	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.PVC RIGIDO	UN	18,00	111,12	2.000,16
09-82-09	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRÁS	UN	24,00	16,49	395,76
SUB-TOTAL					31.696,88
ILUMINAÇÃO					
09.09.037	IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W)	UN	16,00	333,28	5.332,48
09.09.044	IL-05 ARANDELA BLINDADA	UN	8,00	183,49	1.467,92
09.09.083	IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED	UN	60,00	48,99	2.939,40
41.31.042	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor em acrílico translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3000 a 3500 lm, potência de 28 a 32 W	UN	320,00	220,45	70.541,00
09.11.068	IL-53 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 1X150W EM POSTE 6M	UN	12,00	1.198,47	14.381,64
09.11.070	IL-54 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 2X150W EM POSTE 6M	UN	7,00	1.423,46	9.964,22



FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI-EPP

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FLAVIA MARIA PALAVERRI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-25BI-3V1B-68Q3-5UKY

FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI EPP
Avenida José Cabaleiro 245 sala 32 cj 02 - Vila Bastos - Santo André
fone 55 11 48228236

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FLAVIA MARIA PALAVERRI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-25B1-3V1B-68Q3-5UKY

SUB-TOTAL						104.629,66
PARA-RAIOS						
09.13.010	PP-02 PARA RAIOS FLANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO Ø2" X 3.00M	UN	1,00	440,37		440,37
09.13.018	BARRA CHATA AÇO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - DESCIDA P/ PARA RAIOS	M	942,00	23,95		22.560,90
09.13.025	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA	M	446,00	27,99		12.483,54
09.13.027	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO	UN	48,00	109,93		5.276,64
09.13.032	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO	UN	48,00	35,67		1.712,16
09.13.033	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	UN	48,00	44,41		2.131,68
SUB-TOTAL						44.605,29
DIVERSOS						
09.12.001	EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM	UN	2,00	585,91		1.171,82
09.08.087	SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC	UN	1,00	66,79		66,79
09.82.095	PERFILADO EM CHAPA DE AÇO 38X38MM	M	897,00	29,65		26.596,05
17-10-71	VENTILADOR DE PAREDE, DIÂM. MÍN.=65CM	UN	39,00	283,30		11.048,70
38.12.086	Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 300 x 100 mm - com acessórios	M	172,00	47,85		8.230,20
09.05.097	CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME DE 13 A 24 ENDEREÇOS	UN	1,00	496,61		496,61
SUB-TOTAL						47.610,17
FORRO						
12.02.003	CHAPISCO ROLADO PARA SUPERFICIES LISAS	M2	60,00	5,77		346,20
12.02.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	60,00	31,89		1.913,40
10.01.049	FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA	M2	1834,00	40,69		74.625,46
SUB-TOTAL						76.885,06
IMPERMABILIZAÇÃO/JUNTAS						
POÇO DO ELEVADOR						
11.02.066	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM	M2	26,00	21,56		560,56
11.01.010	IMPERMEAB C/ ARGAM POLIMERICA SEMIFLEXIVEL P/ CORTINAS E POCOS DE ELEV COM APLICAÇÃO 4 DEMAOS	M2	26,00	13,21		343,46
SUB-TOTAL						904,02
LAJE DE COBERTURA						
11.02.066	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM	M2	74,00	21,56		1.595,44
11.02.024	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA PRE FABRICADA 4MM	M2	99,30	43,59		4.328,49
11.02.067	ARGAMASSA PARA PROTEÇÃO MECANICA SOBRE SUPERFICIE IMPERMEABILIZADA TRAÇO1:4 ESPESSURA3CM	M2	74,00	19,19		1.420,06
SUB-TOTAL						7.343,99
ÁREAS FRIAS / EXTERNA						
11.02.066	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM	M2	101,00	21,56		2.177,56



FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI EPP
Avenida José Cabaleiro 245 sala 32 cj 02 - Vila Bastos - Santo André
fone 55 11 48228236

11.02.040	IMPERMEABIL. EMULSAO ASFALTICA ELASTOMERICA MONOCOMPONENTE. APLICACAO 4 DEMÃOS INCLUS.TELA ESTRUTURANTE	M2	101,00	37,21	3.758,21
SUB-TOTAL					5.935,77
REVESTIMENTO: PAREDE					
INTERNO					
12.02.002	CHAPISCO	M2	1712,00	4,84	8.286,08
12.02.005	EMBOCO	M2	1712,00	25,67	43.947,04
12.02.009	REVESTIMENTO COM GESSO	M2	4201,30	15,53	65.246,19
12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE	M2	1812,00	38,26	69.327,12
12.80.051	CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 1"X1/8" ALUMINIO	M	30,00	30,21	906,30
12.04.024	REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 5,0X 5,0 CM	M2	1108,50	107,62	119.296,77
SUB-TOTAL					307.009,56
EXTERNO					
12.04.004	CHAPISCO	M2	1226,30	4,84	5.935,29
12.04.005	EMBOCO	M2	1226,30	25,67	31.479,12
12.04.024	REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 5,0X 5,0 CM	M2	117,00	107,62	12.591,54
SUB-TOTAL					50.005,95
PISOS / RODAPÉS E PEITORIS					
16.80.017	TELA Q-138 E ESPAÇADOR TRELICADO P/PISO DE CONCRETO	M2	2305,50	8,93	20.588,12
16.80.014	LASTRO DE BRITA GRADUADA COMPACTAÇÃO MECÂNICA E=8CM	M2	1560,00	7,77	12.121,20
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	1560,00	24,86	38.781,60
16.80.015	ISOLAMENTO COM LONA PRETA	M2	1060,00	1,69	1.791,40
13.01.017	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M2	1060,00	21,56	22.853,60
130240,00	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM	M2	1920,00	91,74	176.140,80
13.02.053	BORRACHA COLADA - PISO TÁTIL DE ALERTA	M2	8,00	102,76	822,08
130309,00	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM À 10CM	M	697,00	12,53	8.733,41
13.02.005	CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG	M2	500,00	42,92	21.460,00
COTAÇÃO	Piso em concreto não estrutural, com resistência mínima de 13.5 MPa , sarrafeado, desempenado e moderadamente alisado com endurecedor colorido e estampado com molde apropriado de forma nivelada	M3	28,00	75,66	2.118,48
COTAÇÃO	PISO SINTÉTICO FLEXIVEL PARA USO POLIESPORTIVO SEM EMENDAS COM 7mm DE ESPESSURA COBERTA POR CAMADA DE RESINA DE POLIURETANO AUTO NIVELANTE, ACABAMENTO FINAL COM TINTA PU BICOMPONENTE ANTI-REFLEXIVA E PINTURA DAS LINHAS DE JOGO NAS DIVERSAS MODALIDADES OFICIAIS	M2	1019,10	52,45	53.451,80



FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI-EPP

FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI EPP

Avenida José Cabaleiro 245 sala 32 cj 02 - Vila Bastos - Santo André

fone 55 11 48228236

13.07.002	PE-02 PEITORIL	M	311,00	62,64	19.481,04
13.06.082	SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM)	M	93,80	59,15	5.548,27
SUB-TOTAL					383.891,79
VIDROS					
14.01.060	FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO 5+5MM INC ACESS ALUM (CX/ELEVADOR)	M2	57,00	275,48	15.702,36
06.01.075	CAIXILHOS DE ALUMINIO -FIXO	M2	57,00	381,86	21.766,02
14.01.008	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 6MM	M2	311,88	82,36	25.686,44
SUB-TOTAL					63.154,82
PINTURA					
INTERNO					
15.02.025	TINTA LATEX STANDARD	M2	6016,80	19,37	116.545,42
15.02.080	TINTA LATEX PARA PISO	M2	501,40	18,16	9.105,42
15.03.007	ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	642,00	34,55	22.181,10
15.03.021	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	79,85	22,16	1.769,48
SUB-TOTAL					149.601,42
EXTERNO					
15.03.027	ESMALTE A BASE DE AGUA EM CERCAS, PORTÕES E GRADIS	M2	196,00	9,88	1.936,48
15.02.025	TINTA LATEX STANDARD	M2	1109,30	19,37	21.487,14
SUB-TOTAL					23.423,62
SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
DIVERSOS					
22.06.330	Brise metálico fixo e linear em chapa lisa em alumínio pré-pintada, largura frontal de 30 mm	M2	445,85	155,15	69.173,63
16.01.016	FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA	M	100,00	425,61	42.561,00
16.01.029	FD-24 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / BROCA (H=235CM)	M	131,18	549,63	72.100,46
16.13.030	ESCORAMENTO DE VALAS CONTINUO ATÉ 2,00M	M2	80,00	53,75	4.300,00
17-02-43	PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	45,50	493,74	22.465,17
16.80.007	PINGADEIRA PARA MUROS DE ALVENARIA	M	237,00	68,64	16.267,68
16.18.080	SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL	UN	1,00	303,91	303,91
16.11.005	LIMPEZA DA OBRA	M2	2000,00	11,08	22.160,00
16.20.022	ELEVADOR 2 PARADAS MAQ CONJUGADA PORTA UNILATERAL (ACESSIB)	UN	1,00	72.342,30	72.342,30
16.04.001	QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL	PR	1,00	577,58	577,58
16.04.002	QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA)	UN	4,00	593,88	2.375,52
06.03.115	QE-38 TABELA DE BASQUETE INCLUSIVE GALVANIZAÇÃO A FOGO E PINTURA ESMALTE FUNDACAOBROCAØ25CM	UN	2,00	3.070,14	6.140,28



FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI-EPP

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FLAVIA MARIA PALAVERI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-25B1-3V1B-68Q3-5UKY

FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI EPP
Avenida José Cabaleiro 245 sala 32 cj 02 - Vila Bastos - Santo André
fone 55 11 48228236

16.04.016	QUADRA DE ESPORTES-PISO DE CONCRETO ARMADO-FUND. DIRETA	M2	1019,10	51,36	52.340,98
16.04.020	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - FUNDO - SAPATA	M	50,60	659,12	33.351,47
16.04.036	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - LATERAIS - SAPATA	M	84,00	442,68	37.185,12
06.03.069	QE-36 REDE DE PROTECAO PARA QUADRAS DE ESPORTES	M2	2192,00	5,13	11.244,96
18-14-05	CARROSSEL PARA 20 LUGARES, DIÂMETRO 2,20M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	1.124,19	2.248,38
18-14-08	ESCORREGADOR COMPR=3,00M H=1,80M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	2,00	942,18	1.884,36
18-14-11	GANGORRA COM 3 PRANCHAS COMPR=3,00M H=0,70M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	3,00	728,94	2.186,82
18-14-15	BALANÇO DE 3 LUGARES COM PNEUS COMPR=4,50M H=2,50M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	1,00	975,91	975,91
16.11.025	REMOÇÃO DE RESÍDUOS (PODA / ENTULHO) PARA ÁREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM (ATT)	M3	90,00	51,88	4.669,20
16.11.030	TRANSPORTE POR CAMINHÃO PARA ÁREA DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS DE OBRA	KM	3150,00	0,81	2.551,50
16.08.075	FS-09-02 FOSSA SEPTICA ANEIS CONCRETO DN=3,0M H=3,0M	UN	3,00	12.210,81	36.632,43
16.09.004	SM-04 SUMIDOURO - TAMPA DE CONCRETO DN=3,00M	UN	4,00	641,73	2.566,92
16.09.008	SM-04 SUMIDOURO - POCO	M	24,00	1.838,01	44.112,24
16.06.023	AL-01 ABRIGO PARA LIXO	UN	1,00	2.938,78	2.938,78
67.02.330	Sistema de tratamento de águas cinzas e aproveitamento de águas pluviais, para reuso em fins não potáveis, vazão de 2,00 m³/h	UN	1,00	47.979,45	47.979,45
SUB-TOTAL					613.636,05
CISTERNA					
08.14.104	CAIXA D'ÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 5.000L INCLUSIVE TAMPA.	UN	5,00	1.325,17	6.625,85
08.14.049	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN50MM (2")	UN	2,00	99,45	198,90
08.14.032	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 4"	UN	1,00	352,24	352,24
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	24,00	6,33	151,92
02.01.015	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	24,00	24,04	576,96
06.03.001	TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO	UN	2,00	330,89	661,78
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	4,00	227,55	910,20
02.07.002	IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA	M2	63,00	48,70	3.068,10
SUB-TOTAL					12.545,75
CAIXA D'ÁGUA ELEVADA					
10-02-15	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 10.000 LITROS	UN	4,00	2.448,41	9.793,64
08.14.046	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")	UN	4,00	53,24	212,96
08.14.027	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4"	UN	1,00	73,18	73,18




FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI-EPP

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FLAVIA MARIA PALAVERRI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-25B1-3V1B-68Q3-5UKY

FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI EPP
Avenida José Cabaleiro 245 sala 32 cj 02 - Vila Bastos - Santo André
fone 55 11 48228236

03.03.026	CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANÇADO FCK 25 MPA	M3	130,00	225,29	29.287,70
SUB-TOTAL					29.287,70
SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
DIVERSOS					
17-02-43	PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	45,50	493,74	22.465,17
16.04.016	QUADRA DE ESPORTES-PISO DE CONCRETO ARMADO-FUND. DIRETA	M2	1019,10	51,36	52.340,98
SUB-TOTAL					74.806,15
CISTERNA					
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=25MPA	M3	4,00	227,55	910,20
SUB-TOTAL					910,20
CAIXA DE RETARDO					
05.018	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=25MPA	M3	10,00	227,55	2.275,50
SUB-TOTAL					2.275,50
FUNDAÇÃO					
02.05.029	CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANÇADO FCK=30MPA	M3	25,48	230,06	5.861,93
SUB-TOTAL					5.861,93
SUPER ESTRUTURA					
02.05.029	CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANÇADO FCK=30MPA	M3	36,51	230,06	8.399,49
02.05.050	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO	M3	7,95	272,49	2.166,30
SUB-TOTAL					10.565,79
CALÇADA / CALÇADA EXTERNA					
170243	PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	12,00	493,74	5.924,88
SUB-TOTAL					5.924,88
TOTAL					163.796,05
CONTROLE 3%					4.913,88

FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI-EPP






**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

CONTRATADA: FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI

CONTRATO N.º 151 /2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM COLÉGIO MUNICIPAL, SITO À RUA DOS PELICANOS/ RUA DAS CODORNAS/ RUA BEIJA FLORES – BAIRRO CHÁCARA DAS GARÇAS - SANTANA DE PARNAÍBA/SP

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO**, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por **CIENTES** e **NOTIFICADOS** para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos **CIENTES**, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.

Santana de Parnaíba, 14 de Agosto de 2018.

CONTRATANTE:

Nome e cargo: Elvis Leonardo Cezar - Prefeito

E-mail institucional: prefeito@santanadeparnaiba.sp.gov.br

E-mail pessoal: cezar-advogados@uol.com.br

ASSINATURA CONTRATANTE

CONTRATADA:

Nome e cargo: Sérgio Roberto Ortiz - Sócio

E-mail pessoal: sergioortiz0508@gmail.com

E-mail institucional: construtorafig1@gmail.com

ASSINATURA CONTRATADA